



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ

ที่ ยล ๗๕๖๐๒/

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแ

๑. ต้นเรื่อง

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ นั้น

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลละแ ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกำแพงbaru - กะติงกาบู หมู่ที่ ๑ ตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา จำนวน ๑ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๓๗,๙๔๓.-บาท (เงินหนึ่งล้านสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. ข้อกฎหมาย

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ สรุปว่า “ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามที่ได้ทบทวนและปรับปรุงใหม่”นี้

๔. ข้อพิจารณา

เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------|---------------|
| ๔.๑ นายมุหัมหมัดอาหมิน แวดือเร๊ะ | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| ๔.๒ นายไมยฮีดี ดอเลาะ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองโยธา | กรรมการ |
| ๔.๓ นายมุฮัมหมัดดาร์ยาน์ สาเมาะ | ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ | กรรมการ |

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามคำสั่งที่เสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

(นางสาวนุรีซัน สารักษาราชการแทนเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางชุติพร เลิศผดุงพงษ์)

ข้อพิจารณา ☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ
ที่ ๓๓๗/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ จะดำเนินการประมาณราคากลางก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกำแพงbaru - กะติงกาบ หมู่ที่ ๑ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ให้ส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติหลักเกณฑ์การคำนวณราคางาน
ก่อสร้างของทางราชการตามที่ได้ทบทวนและปรับปรุงใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลละแอ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------|
| ๑. นายมุหัมมัดอาหมีน แวดือเระ | หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายไมยฮิดี ดอเลาะ | ผู้อำนวยการกองโยธา | กรรมการ |
| ๓. นายมุฮัมหมัดดาร์ยัน สาเมาะ | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแ

ที่ ยล ๗๕๖๐๒/

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกำแพงbaru – กะติงกาบู หมู่ที่ ๑ ตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละแที่ ๓๓๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกำแพงbaru – กะติงกาบู

๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายกำแพงbaru – กะติงกาบู หมู่ที่ ๑ ตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม

๓. ข้อกฎหมาย

๑. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๓๗,๙๔๓.-บาท (เงินหนึ่งล้านสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๑๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

หมายเหตุ ระยะเวลาดังกล่าวได้เพิ่มระยะเวลาดำเนินการอีกร้อยละ ๕๐ ของระยะเวลาที่ได้ประมาณการไว้เดิม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ แล้ว ผู้ว่าจ้างจะไม่ขยายระยะเวลาในการก่อสร้างอีกไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นเฉพาะกรณีที่เข้าข่ายตามระเบียบโดยชอบด้วยเหตุผลเท่านั้น

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายมุhammadอามีน แวดือเราะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายไมยฮดี ดอเลาะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมุhammadคาริยัน สาเมาะ)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ

ที่ ยล ๗๕๖๐๒/

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกำแพงbaru – กะตีกาบู หมู่ที่ ๑ ตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีพิเศษ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลละแ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายกำแพงbaru – กะตีกาบู หมู่ที่ ๑ ตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา วงเงินงบประมาณ ๑,๐๓๗,๙๔๓.- บาท (เงินหนึ่งล้านสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นในการจ้างครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น

๒. รายละเอียดพัสดุที่จะจ้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง ๑๗๐ วัน

๓. ราคามาตรฐาน คือ.....-.....บาท

๔. วงเงินที่จะจ้างครั้งนี้ จำนวน ๑,๐๓๗,๙๔๓.- บาท (เงินหนึ่งล้านสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)

() เงินงบประมาณ () เงินนอกงบประมาณ () เงินสะสม
() เงินช่วยเหลือ (/) เงินอุดหนุน () เงินอื่นๆ ...อุดหนุนเฉพาะกิจ..

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุที่จะจ้างครั้งนี้

() ๑๗๐.....วัน ().....เดือน ().....ปี

๖. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างครั้งนี้

โดยขออนุมัติจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ (๑) หรือ (๒) และข้อ ๗ หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ฯ

๗. ข้อเสนออื่น ๆ

ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๒๗ (๕) (๗) ข้อ ๓๐ ข้อ ๖๕ และข้อ ๖๖ แต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อและตำแหน่ง ดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ คือ

๑. คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

๑.๑ นายมุฮัมหมัดดาริยัน สาเมาะ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์	ประธานกรรมการ
๑.๒ นายพันธวัฒน์ ดินเตบ	บุคลากร	กรรมการ
๑.๓ นางซูวัยบะ โชะซุมะ	เจ้าหน้าที่ธุรการ	กรรมการ

๒. คณะกรรมการตรวจการจ้าง

๒.๑ นายหม่อมดอามีน แวดือเร๊ะ	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๒.๒ นางอนุวรรณ พงษ์รัตน์	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๒.๓ นางฮาบี๊ะ วานี	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	กรรมการ

๓. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

๓.๑ นายไมยฮี้ดี ดอเลาะ	ผู้อำนวยการกองโยธา	ผู้ควบคุมงาน
๓.๒ นายอับดุลมานันฟ หะยีอาแว	พนักงานจ้างตามภารกิจ	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(นางสาวนุรีชน์ สารักษาราชการแทนเจ้าหน้าที่พัสดุ
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางชุตีพร เลิศผดุงพงษ์)
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ละแอ
(นางดารินา สะมะแอ)
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

พิจารณา () เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....
(นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแอ
ที่ ๓๓๙/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแอ จะดำเนินการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกำแพงบาร์ – กะติงกาบ ตำบลแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีพิเศษ

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๒๗ (๕) (๗) และ ข้อ ๓๐ แต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อและตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ คือ

คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

๑. นายมุฮัมหมัดดาริยัน สาเมาะ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์	ประธานกรรมการ
๒. นายพันธวัฒน์ ดินเตบ	บุคลากร	กรรมการ
๓. นางซูวัยยะ โซ๊ะซุมะ	เจ้าหน้าที่ธุรการ	กรรมการ

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

๑. นายมุหัมหมัดอาหมิน แวดือเร๊ะ	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๒. นางอนูวรรณ พงษ์รัตน์	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๓. นางฮาปิตะ วานิ	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	กรรมการ

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

๑. นายไมยฮิดี ดอเลาะ	ผู้อำนวยการกองโยธา	ผู้ควบคุมงาน
๒. นายอับดุลมานันฟ หะยืออาแว	พนักงานจ้างตามภารกิจ	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแอ



ที่ ยล ๗๕๖๐๒/

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละแ
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ๙๕๑๒๐

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง เชิญผู้ประกอบการอาชีพมาเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ

เรียน แจ้งท้าย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลละแ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร สายกำแพงbaru - กะติงกาบู หมู่ที่ ๑ ตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา วงเงินงบประมาณ
๑,๐๓๗,๙๔๓.- บาท (เงินหนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๑. () ผู้ขาย (/) ผู้รับจ้างจะต้อง () ส่งมอบพัสดุ (/) ส่งมอบงานจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร สายกำแพงbaru - กะติงกาบู หมู่ที่ ๑ ตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ให้แล้วเสร็จภายใน
๑๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และจะต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

๒. ต้องใช้ใบเสนอราคาตามแบบของทางราชการ

๓. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสาร หลักฐานแนบมาพร้อมกับใบเสนอราคา ดังนี้

๓.๑ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๒ หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

ฉะนั้น หากสนใจให้ไปยื่นซองเสนอราคาในวันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
และคณะกรรมการจะเปิดซองพิจารณาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๑.๑๕ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแ

ส่วนการคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๓๒๙-๙๙๒๗

เรียนแจ้งท้าย

๑. หุ่นส่วนผู้จัดการ หจก.อาบาดีโยธากิจ

บันทึกคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้าง อบต. ระดับอำเภอยะหา

วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแ

คณะกรรมการจัดซื้อ/ จัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ ได้ทำการเปิดซองเวลา.....น.
พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เข้าเสนอราคาตาม
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕
เมตร สายกำแพงบ้าน - กะติงกาบ หมู่ที่ ๑ ตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
จำนวน ราย รายละเอียด ดังนี้

ที่	ชื่อผู้เสนอราคา	วงเงิน (บาท)	กำหนด แล้วเสร็จ (วัน)	กำหนดยื่น ราคา (วัน)	ยื่นเวลา	หมายเหตุ
....						
....						
....						
....						
....						
....						

คณะกรรมการจัดซื้อ/ คณะกรรมการจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว
ปรากฏว่า.....
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการเสนอราคามีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล
และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดของรายที่คัดเลือกไว้และอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

จึงเห็นควรซื้อ / จำ ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายมุฮัมหมัดคาริยัน สาเมาะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพันธวัฒน์ ดินเตบ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางซูวัยบะ โส๊ะซุมะ)

พิจารณา () อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....ผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง
(นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแ

วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ที่ ยล ๗๕๖๐๒/ว

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละแ
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ๙๕๑๒๐

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ

เรียน แจ้งท้าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละแ ที่ ๓๓๗/๒๕๕๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละแ ที่ ๓๓๗/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการจัดหาพัสดุ โดยแต่งตั้งท่านเป็นกรรมการ/เจ้าหน้าที่ ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร สายกำแพงbaru - กะดิงกาบู หมู่ที่ ๑
ตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา มีกำหนดยื่นซองพิจารณาราคา ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแ

ส่วนการคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๓๒๙-๙๙๒๗

แจ้งท้าย

๑. นายมุหัมมัดอามีน แวดือเร๊ะ
๒. นายพันธวัฒน์ ดินเตบ
๓. นางซุวัยบะ โซ๊ะซุมะ
๔. นายมุฮัมหมัดคาริยัน สาเมาะ
๕. นางอนูวรรณ พงษ์รัตนะ
๖. นางฮาปี๊ะ วานิ
๗. นายไมยฮิดี ดอเลาะ
๘. นายอับดุลมานันฟ หะยืออาแว
๙. นางสาวนูรีซัน สา
๑๐. นางซุติพร เลิศผดุงพงษ์

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๕๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ตำบล ละแอ อำเภอยะหา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ โดย นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดีโยธากิจ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๕๒ หมู่ที่ - ถนน พัทธธานี ตำบล ยะหา อำเภอยะหา จังหวัด ยะลา โดย นายแหวหามะ บือแนปีแน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ - แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคละ - คละโน หมู่ที่ ๔ (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลละแอ) ตำบล ละแอ อำเภอยะหา จังหวัด ยะลา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอิสมาแอ...เจ๊ะเลาะ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายแหวหามะ...บือแนปีแน)

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑	ผนวก ๑	ใบเสนอราคา	จำนวน	๒	หน้า
๒.๒	ผนวก ๒	บัญชีรายละเอียดวัสดุ	จำนวน	๒	หน้า
๒.๓	ผนวก ๓	บันทึกต่อรองราคา	จำนวน	๑	หน้า
๒.๔	ผนวก ๔	แบบแปลน	จำนวน	๖	หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน ของ ธนาคาร กสิกรไทย สาขายะลา เลขที่ ๕๖ - ๔๒ - ๓๐๗๐ - ๘ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นจำนวนเงิน ๘๒,๑๒๐.- บาท (เงินแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๖๔๒,๔๐๐.-บาท (เงินหนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๐๗,๔๔๖.๗๒ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอิสมาแอ...เจ๊ะละกะ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายแหวหามะ...บือแนปีแน)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....
ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....
ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....
ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๔๒,๕๐๐.-บาท (เงินหนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสองพัน
สี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่
ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย

ข้อ ๕ ก. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ภายในกำหนด.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้อง
เสนอแผนงาน ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการ
ทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันทำ
สัญญา และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง

ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือจะแล้ว
เสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจ
จากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้
ลุล่วงไปได้ด้วยดี

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอิสมาแอ...เจ๊ะเลาะ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายแหวหามะ...ปือแนปี่แน)

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด ตามสัญญา

ข้อ ๕ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖. และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอิสมาแอ...เจ๊ะเลาะ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายแหวหามะ...บือแนบิแน)

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันอาจจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอิสมาแอ...เจ๊ะเลาะ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายแสวงมะ...ปือแนปีแน)

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุม การทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกวัน และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้างพ้น ความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียด โดยถี่ถ้วน แล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทาง วิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง ไม่ได้

ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง แต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขึ้นไปไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการ จ้างผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้ รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการไปมิได้

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสาร สัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิให้ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่ อย่างไม่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอิสมาแอ...เจ๊ะเลาะ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายแหวหามะ...บือแนปีแน)

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่นำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๑๙ ต่อไป

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๐๐.-บาทและจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอิสมาแอ...เง๊ะเลาะ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายแวหามะ...บือแนปีแน)

ข้อ ๑๗ การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง ให้อยู่ในความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙ กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

๑๙.๑ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด

๑๙.๒ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาดการระงับข้อพิพาทให้กระทำโดยอนุญาโตตุลาการ ๒ คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทำหนังสือแสดงเจตนาจะให้มีอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้งส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง จากนั้นภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สอง ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้นได้ ให้อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามข้อบังคับอื่นที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ และให้กระทำในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการดำเนินกระบวนพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอิสมาแอ...เจ๊ะเลาะ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายแสวง...ปิ่น)

๑๙.๓ ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีที่อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิร้องขอต่อศาลแพ่งเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี

๑๙.๔ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด แล้วแต่กรณีให้ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา

๑๙.๕ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและออกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินการกระบวนการพิจารณาฝ่ายละครั้ง ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด ให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้กำหนดภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียว แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๐ การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๑ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอิสมาแอ...เจ๊ะเลาะ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายแหวหามะ...ปือแนปี่แน)

๒๑.๑ สาขาช่างก่อสร้าง

๒๑.๒ สาขาช่างเชื่อม

๒๑.๓ สาขาช่างไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรค แรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนลงมือทำงาน และ พร้อมทั้งจะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และ คู่สัญญาต่างยึดไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอิสมาแอ...เจ๊ะเลาะ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายแวหามะ...บือแนบิแน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางฮาปี๊ะ...วานิ)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นายอับดุลมานันฟ...หะยีอาแว)

บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา

วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาติโยธากิจ ได้เสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลละแ
ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกำแพงbaru - กะติงกาบู หมู่ที่ ๑ ตำบลละแ
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีพิเศษ ซึ่งตามใบเสนอราคาเมื่อวันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เสนอราคาเป็นเงิน ๑,๐๓๗,๙๔๓.- บาท นั้น

คณะกรรมการ จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้ว ปรากฏว่า

- ☐ ขอยืนยันราคาเดิม
☐ ยินยอมลดราคา คงเหลือ ๑,๐๓๗,๐๐๐.-บาท

(เงินหนึ่งล้านสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ข้อเสนออื่น ๆ ผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาทีกล่าวข้างต้นพร้อมกันนี้
จึงให้ผู้เสนอราคาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา
(นายแหวามะ ปือแนปีแน)
ตำแหน่ง ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาติโยธากิจ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายมุฮัมหมัดคาริยัน สาเมาะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพันธวัฒน์ ดินเตบ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางซูวัยบะ โส๊ะซุมะ)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแอ
เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกำแพงbaru – กะติงกาบู
หมู่ที่ ๑ ตำบลแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแอ ได้ประกาศให้มีการยื่นซองโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกำแพงbaru – กะติงกาบู หมู่ที่ ๑ ตำบลแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นั้น ได้มีผู้มายื่นซอง จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดีโยธากิจ เสนอราคาเป็นเงิน ๑,๐๓๗,๙๔๓.-บาท

บัดนี้ คณะกรรมการจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดีโยธากิจ เป็นผู้มีความสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการเสนอราคามีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแอ อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ และคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้ทำการต่อรองราคาลดลงเหลือ ๑,๐๓๗,๐๐๐.-บาท จึงขอประกาศให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการรับทราบถึงผลการเสนอราคาข้างครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแอ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคละ – คละใน
หมู่ที่ ๔ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

.....

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ได้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายบ้านคละ – คละใน หมู่ที่ ๔ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาดีโยธากิจ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ งบประมาณ ๑,๖๔๒,๔๐๐.- บาท

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว จน竣สุดท้าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จะทำการตรวจรับงานในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง จึงขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับงานจ้างดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

ใบตรวจรับงานจ้าง

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ได้จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร สายบ้านคละ - คละใน หมู่ที่ ๔ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาบาติโยธากิจ โดยวิธีพิเศษ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างก่อสร้างได้ส่งมอบงานงวด สุดท้าย ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปและรายละเอียดทุกประการแล้ว เมื่อวันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และคณะกรรมการตรวจจ้างได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงสมควรจ่ายเงินค่าจ้างงานงวด สุดท้าย เป็นเงิน ๑,๖๔๒,๔๐๐.-บาท (เงินหนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้กับผู้รับจ้างก่อสร้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางดารินา สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมุฮัมหมัดดาเรียน สาเมาะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพันธวัฒน์ ดินเตบ)

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับ

ของไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว

เห็นควรเบิกจ่ายเงินค่าจ้างดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป

(นางสาวนุรีซัน สา)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็น.....

- เพื่อโปรดพิจารณาตามเสนอ

(นางดารินา สะมะแอ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

(นางชุติพร เลิศผดุงพงษ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

